



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SERRA DA LAPA

Nº SICONV
923207/2021

Nº OPERAÇÃO
923207/2021

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

FRENTES DE OBRA:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | Agropador de Eventos | 1 | 2 |
|--------|--|---------|------------|--|---------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1. | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PEDRA POLIÉDRICA, NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SERRA | | | | | TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 161.996,34 | 136.856,20 |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 1. Adm. | Administração Local | 0,20 | 0,20 |
| 1.1.1. | Administração local | GB | 1,00 | | | | | |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 2. SE | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 6,00 | |
| 1.2.1. | Placa da obra em aço galvanizado (2,00 x 3,00m) | M2 | 6,00 | $2,0 \times 3,00$ | | | | |
| 1.2.2. | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | M2 | 7.200,00 | $=(60 \times 20) \times 6$ | 2. SE | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 7.200,00 | |
| 1.3. | MOVIMENTO DE TERRA | | | | 2. SE | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 7.200,00 | |
| 1.3.1. | Regularização e compactação do subleito predominantemente argiloso | - | 7.200,00 | $=(60 \times 20) \times 6$ | | | | |
| 1.4. | PAVIMENTAÇÃO | | | | 2. SE | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | |
| 1.4.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020 | M² | 7.200,00 | $=(60 \times 20) \times 6$ | 2. SE | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 1.440,00 | 1.440,00 |
| - | Execução de Passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 CM, espessura 6 CM, AF_12/2015 | M² | - | | 3. SE | SERV. DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | | |
| 1.4.2. | Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia 1:3 | M | 2.400,00 | $=(60 \times 20) \times 2$ | 2. SE | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.5. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | | | | 3. SE | SERV. DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | | |
| - | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M³ | - | | | | | |
| - | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | M³ | - | | 3. SE | SERV. DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | | |
| - | Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público | M² | - | | 3. SE | SERV. DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | | |
| 1.6. | DIVERSOS | | | | 3. SE | SERV. DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | | |
| 1.6.1. | Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm | UNID | 1,00 | 1 | 3. SE | SERV. DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | | |
| 1.6.2. | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO), AF_05/2021 | M | 2.400,00 | $(0,15 \times 0,15) \times ((50 \times 20) + 18) \times 2$ | 3. SE | SERV. DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | | |
| 1.6.3. | Placas de sinalização vertical (PARE) | M² | 0,60 | 1*0,6 | 3. SE | SERV. DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | | |
| 1.6.4. | Confeção suporte e travessa para placa de sinalização | UNID | 1,00 | 1 | 3. SE | SERV. DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | | |

NOVA CRUZ/RN
Local

segunda-feira, 10 de janeiro de 2022
Data

Maíliia Paulino Nobrega Nascimento
Responsável Técnico
Nome: Maíliia Paulino Nobrega Nascimento
CREA/CAU: 160.168290-5
ART/RRT: RN20210401461 E RN20220540113

