

ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ENCARGOS MENSALISTA	Fator para quantidade de Profissionais considerados na definição de Cálculo	COEFICIENTE com quantidade de horas dedicadas MENSALMENTE	Quantidade de meses	DESONERADO
PROP ADM 01	001	Administração Local	UND	DESONERADO				R\$ 12.363,52
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	R\$ 22.259,30	0,10		3	6.677,79
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	R\$ 6.317,48	0,30		3	5.685,73
Observação: Conforme CRONOGRAMA, a obra está projetada para execução em 5 meses. Todos os itens estão com encargos mensalistas. Previsto que o engenheiro dedicará 1 turno (considerando 2 turnos diários) em um dia por semana para a obra. (considerando dias trabalhados por semana: 5), então o coeficiente a ser aplicado é de: (1/2) x (1/5) = 1/10 = 10% do mês.								
Observação: Conforme CRONOGRAMA, a obra está projetada para execução em 5 meses. Todos os itens estão com encargos mensalistas. Previsto que o engenheiro dedicará 1 turno (considerando 2 turnos diários) em três dia por semana para a obra. (considerando dias trabalhados por semana: 5), então o coeficiente a ser aplicado é de: (1/2) x (2/5) = 3/10 = 30% do mês.								

Responsável Técnico  
Nome: ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO  
CREA/CAU: 210305058-4  
ART/RRT: RN20240738291