
PONTE

Serviço:

Local: CENTRO E SANTA LUZIA, NOVA CRUZ/RN BDI: 25,00% 1,25

DATA BASE:NOV/2022

CÓDIGO CUSTO S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI TOTAL

Item OBRA DE ARTE ESPECIAL NOVA

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E INSTALADA  51 -ORSE 372,02        m² 10,00            465,03 4.650,30              

 1.2

 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME 

FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2020 

101189 - SINAPI 64,11          m 400,00          0,45 180,00                 

 1.3

 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 

CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 - Mobilização e desmobiliação 

5928-SINAPI 282,45        CHP 120,00          353,06 42.367,20            

 2  CANTEIRO DE OBRAS E PÁTIO DE PRE-MOLDADOS -                       

 2.1 
 Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 

02_02/2022 
 4657 -ORSE 1.431,69     mês 27,00            1.789,61 48.319,47            

 2.2 
 Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022 
 4654 - ORSE 1.101,30     mês 9,00              1.376,63 12.389,67            

 2.3  Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m  4656- ORSE 976,45        mês 18,00            1.220,56 21.970,08            

 2.4 
 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
 93210 - SINAPI 588,18        m² 50,00            735,23 36.761,50            

 2.5 

 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 

 93583 - SINAPI 438,60        m² 50,00            548,25 27.412,50            

 2.6 
 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 
 93582 - SINAPI 270,61        m² 50,00            338,26 16.913,00            

 2.7 

 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE 

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO - CONTROLE TECNOLÓGICO 

95967 - SINAPI 119,39        H 1.440,00       149,24 214.905,60          

 2.8  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  88326 - SINAPI 21,13          H 3.240,00       26,41 85.568,40            

 2.9  VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  101460 - SINAPI 3.210,27     MES 9,00              4.012,84 36.115,56            

 2.10 
 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
 5875 - SINAPI 140,83        CHP 1.584,00       176,04 278.847,36          

 3  PROJETO EXECUTIVO -                       

 3.1  Sondágem a percussão Furo 6,00              -                       

 3.2  ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO UN 1,00              -                       

 4  ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                       

 4.1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  PMNC_CP_0001 158.325,66 UND 1,00              197.907,08 197.907,08          

 5  OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE -                       

 5.1  INFRAESTRUTURA -                       

 5.1.1  ESTACAS RAIZ -                       

 5.1.1.1  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção  2306065 - SICRO 155,52        m 296,00          194,40 57.542,40            

 5.1.1.2  Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção  2306069 - SICRO 802,90        m 192,00          1.003,63 192.696,96          

 5.1.1.3  Aço CA-50 (fornecimento, dobragem e colocação)  0407819 - SICRO 12,55          kg 3.174,00       15,69 49.800,06            

 5.1.1.3 
 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - 

D = 400 mm 
 2306604 - SICRO 920,50        m 80,00            1.150,63 92.050,40            

 5.1.2  EXECUÇÃO DOS BLOCOS E TRAVESSAS DE CONTRAVENTAMENTO -                       

 5.1.2.1 
 Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas 

e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, 
3806410 - SICRO 60,02          m² 116,20          75,03 8.718,49              

 5.1.2.2  FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA 101981 - SINAPI 219,39        m² 130,32          274,24 35.738,96            

 5.1.2.3  Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  0407819 - SICRO 12,55          kg 4.405,26       15,69 69.118,53            

 5.1.2.4 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

 96555 - SINAPI 675,36        m³ 38,88            844,20 32.822,50            

 5.2  MESOESTRUTURA -                       

 5.2.1  Escoramento  101793 - SINAPI 32,47          m³ 1.543,05       40,59 62.632,40            

 5.2.2  FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA  101981 - SINAPI 219,39        m² 369,98          274,24 101.463,32          

 5.2.3  Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  0407819 - SICRO 12,55          kg 13.947,53     15,69 218.836,75          
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 5.2.4 
 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 
 1107900 - SICRO 467,89        m³ 104,04          584,86 60.848,83            

 5.2.5  Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de  1106061 - SICRO 52,68 m³ 104,04          65,85 6.851,03              

 5.2.6 
 ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU 

EQUIVALENTE.R_11/2021 
 2040005 - CAERN 3.630,24     M³ 0,18              4.537,80 816,80                 

 5.3  SUPERESTRUTURA -                       

 5.3.1  Forma de placa compensada plastificada  101981 - SINAPI 219,39        m² 4.097,97       274,24 1.123.827,29       

 5.3.2  Aço CA-50 (fornecimento, dobragem e colocação)  0407819 - SICRO 12,55          kg 95.436,22     15,69 1.497.394,29       

 5.3.3 
 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 
 1107900 - SICRO 467,89        m³ 149,06          584,86 87.179,23            

 5.3.4 
 Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 
 1107908 - SICRO 517,62        m³ 232,06          647,03 150.149,78          

 5.3.5 
 Concreto com látex SBR fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais 
 1108064 - SICRO 888,91        m³ 138,27          1.111,14 153.637,33          

 5.3.6 
 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 

30 m³/h 
 1106061 - SICRO 401,20        m³ 519,39          501,50 260.474,09          

 5.3.7  Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste  3806420 - SICRO 811,60        un 55,00            1.014,50 55.797,50            

 5.3.8 
 Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento 

e instalação 
 2408149 - SICRO 14,88          kg 3.346,20       18,60 62.239,32            

 5.3.9  Apicoamento manual de concreto  1600408 - SICRO 14,98          m² 878,71          18,73 16.458,24            

 5.3.10  Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação  4507956 - SICRO 15,04          kg 12.552,25     18,80 235.982,30          

 5.3.11 
 Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - 

fornecimento e instalação 
 4507775 - SICRO 248,53        un 1.320,00       310,66 410.071,20          

 6  LAJE DE TRANSIÇÃO -                       

 6.1  Concreto FCK=15 Mpa, uso geral (confecção e lançamento)  1107888 - SICRO 411,21        m³ 6,32              514,01 3.248,54              

 6.2  Forma de placa compensada plastificada  101981 - SINAPI 219,39        m² 14,28            274,24 3.916,15              

 6.3  Aço CA-50 (fornecimento, dobragem e colocação)  0407819 - SICRO 12,55          kg 1.731,86       15,69 27.172,88            

 6.4 
 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 
 1107900 - SICRO 467,89        m³ 18,96            -                       

 6.5 
 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 

30 m³/h 
 1106061 - SICRO 401,20        m³ 18,96            501,50 9.508,44              

 7  SERVIÇOS COMPLEMENTARES OAE -                       

 7.1  Barreira tipo New Jersey 3719530 - SICRO 315,29        m 232,00          394,11 91.433,52            

 7.1 
 Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - 

fornecimento e instalação 
 3806386 - SICRO 745,70        m 116,00          932,13 108.127,08          

 7.2  Pintura com super conservado "P" ou similar  2408079 - SICRO 30,03          m² 3.967,20       37,54 148.928,69          

 7.3  Dreno de PVC Ø=100mm 2007971 - SICRO 88,46          m 21,60            110,58 2.388,53              

 7.4  Aparelho de apoio neoprene fretado (fornecimento e aplicação)  0307731 - SICRO 106,77        dm³ 226,37          133,46 30.211,34            

 7.5  Junta de dilatação tipo Jeene JJ 3550 VV  0307737 - SICRO 1.551,92     m 36,72            1.939,90 71.233,13            

 7.6  Concr. soleira e arremates de maciço terra armada 08303/ORSE 566,86        m³ 264,00          708,58 187.065,12          

 7.7  Montagem de maciço terra armada 08305/ORSE 205,85        m³ 1.408,00       257,31 362.292,48          

 7.8
 Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com 

altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita comerciais 
5406026 - SICRO 356,42        M² 408,00          445,53 181.776,24          

 7.9
 Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 

12,40 kg/m³ - material de jazida 
5406044 - SICRO 231,42        m³ 1.408,00       289,28 407.306,24          

 7.10
 Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritório, diária incluindo 

transporte 
13362/ORSE 1.004,92     DIA 75,00            1.256,15 94.211,25            

TOTAL DO ORÇAMENTO 7.796.275,35  


